

質問回答書

令和 3年 7月 13日

履行名称 令和3年度 配水管布設替工事 (館 C-18-1)

No.	図面番号	仕様書等(頁)	質問内容	回答
1			既設 BOX 部は軟弱地盤のため下越しの施工は出来ないと考えられます。布設ルートの変更は変更対象となりますか。また軟弱地盤箇所 (A.0~A.2 間) では掘削地山が自立しないため木矢板土留めでの施工が出来ないと思われるが、変更の対象となりますか。	ルート変更、土留めともに施工時の状況を確認のうえ必要に応じて変更協議の対象とします。
2			現地幅員が約 5m と狭く、工事車両との間を一般車が通行するのが困難と思われるが、全面通行止めの施工でよろしいか。また警察との協議はどのようなになっておりますか。	基本的には片側交互通行による施工を考えています。必要に応じて関係機関との協議を行います。
3			軟弱地盤箇所 (A0~A2 間) は、田畑の水位より低いところの施工となり水替えが必要になります。変更の対象となりますか。	施工時の状況を確認のうえ必要に応じて変更協議の対象とします。