

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 鋳鉄管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	单位名称	単位数量	査定/実施単価
HU0135000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 350×φ 75、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(125,200.000) 125,200.000
HU0135100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 350×φ 100、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(133,400.000) 133,400.000
HU0135200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 350×φ 150、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(157,700.000) 157,700.000
HU0135300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 350×φ 200、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(138,600.000) 138,600.000
HU0140000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 400×φ 75、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(126,700.000) 126,700.000
HU0140100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 400×φ 100、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(133,400.000) 133,400.000
HU0140200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 400×φ 150、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(157,700.000) 157,700.000
HU0140300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 400×φ 200、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(138,600.000) 138,600.000
HU0145000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 450×φ 75、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(133,550.000) 133,550.000
HU0145100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 450×φ 100、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(145,000.000) 145,000.000
HU0145200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 450×φ 150、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(163,000.000) 163,000.000
HU0145300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 450×φ 200、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(170,600.000) 170,600.000
HU0150000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 500×φ 75、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(133,550.000) 133,550.000
HU0150100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 500×φ 100、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(145,000.000) 145,000.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 鋳鉄管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	単位名称	単位数量	査定/実施単価
HU0150200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 500× φ 150、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(163,000.000) 163,000.000
HU0150300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 500× φ 200、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(170,600.000) 170,600.000
HU0160000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 600× φ 75、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(133,550.000) 133,550.000
HU0160100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 600× φ 100、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(145,000.000) 145,000.000
HU0160200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 600× φ 150、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(163,000.000) 163,000.000
HU0160300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 600× φ 200、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(170,600.000) 170,600.000
HU0170000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 700× φ 75、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(173,500.000) 173,500.000
HU0170100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 700× φ 100、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(184,500.000) 184,500.000
HU0170200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 700× φ 150、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(203,500.000) 203,500.000
HU0170300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 700× φ 200、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(207,000.000) 207,000.000
HU0180000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 800× φ 75、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(173,500.000) 173,500.000
HU0180100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 800× φ 100、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(184,500.000) 184,500.000
HU0180200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 ⁷ ヲシユ含む	φ 800× φ 150、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(203,500.000) 203,500.000
HU0180300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 800× φ 200、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(207,000.000) 207,000.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 鋳鉄管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	単位名称	単位数量	査定/実施単価
HU0225400		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ250×φ250、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(241,000.000) 241,000.000
HU0230400		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ300×φ250、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(243,000.000) 243,000.000
HU0230500		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ300×φ300、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(270,500.000) 270,500.000
HU0235000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS ⁷ ヲシユ含む	φ350×φ75、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(121,500.000) 121,500.000
HU0235100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS ⁷ ヲシユ含む	φ350×φ100、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(126,500.000) 126,500.000
HU0235200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS ⁷ ヲシユ含む	φ350×φ150、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(151,500.000) 151,500.000
HU0235300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ350×φ200、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(132,000.000) 132,000.000
HU0235400		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ350×φ250、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(257,500.000) 257,500.000
HU0235500		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ350×φ300、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(285,500.000) 285,500.000
HU0235600		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ350×φ350、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(307,000.000) 307,000.000
HU0240000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS ⁷ ヲシユ含む	φ400×φ75、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(121,500.000) 121,500.000
HU0240100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS ⁷ ヲシユ含む	φ400×φ100、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(128,000.000) 128,000.000
HU0240200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS ⁷ ヲシユ含む	φ400×φ150、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(151,500.000) 151,500.000
HU0240300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ400×φ200、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(132,000.000) 132,000.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 鋳鉄管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	単位名称	単位数量	査定/実施単価
HU0240400		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ400×φ250、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(257,500.000) 257,500.000
HU0240500		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ400×φ300、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(290,500.000) 290,500.000
HU0245000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ツシュ含む	φ450×φ75、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(128,000.000) 128,000.000
HU0245100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ツシュ含む	φ450×φ100、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(139,000.000) 139,000.000
HU0245200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ツシュ含む	φ450×φ150、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(156,500.000) 156,500.000
HU0245300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ450×φ200、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(162,500.000) 162,500.000
HU0245400		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ450×φ250、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(279,500.000) 279,500.000
HU0245500		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ450×φ300、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(325,500.000) 325,500.000
HU0250000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ツシュ含む	φ500×φ75、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(128,000.000) 128,000.000
HU0250100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ツシュ含む	φ500×φ100、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(139,000.000) 139,000.000
HU0250200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ツシュ含む	φ500×φ150、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(156,500.000) 156,500.000
HU0250300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ500×φ200、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(162,500.000) 162,500.000
HU0250400		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ500×φ250、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(279,500.000) 279,500.000
HU0250500		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ500×φ300、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(325,500.000) 325,500.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 鋳鉄管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	単位名称	単位数量	査定/実施単価
HU0260000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ヲツユ含む	φ 600× φ 75、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(128,000.000) 128,000.000
HU0260100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ヲツユ含む	φ 600× φ 100、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(139,000.000) 139,000.000
HU0260200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ヲツユ含む	φ 600× φ 150、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(156,500.000) 156,500.000
HU0260300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 600× φ 200、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(162,500.000) 162,500.000
HU0260400		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 600× φ 250、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(279,500.000) 279,500.000
HU0260500		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 600× φ 300、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(325,500.000) 325,500.000
HU0270000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ヲツユ含む	φ 700× φ 75、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(160,000.000) 160,000.000
HU0270100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ヲツユ含む	φ 700× φ 100、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(170,000.000) 170,000.000
HU0270200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ヲツユ含む	φ 700× φ 150、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(188,000.000) 188,000.000
HU0270300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 700× φ 200、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(188,000.000) 188,000.000
HU0270400		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 700× φ 250、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(294,000.000) 294,000.000
HU0270500		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ 700× φ 300、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(312,500.000) 312,500.000
HU0280000		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ヲツユ含む	φ 800× φ 75、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(160,000.000) 160,000.000
HU0280100		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS7 [°] ヲツユ含む	φ 800× φ 100、ソト弁一体、フランジ [°]		箇所	1.000	(170,000.000) 170,000.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 鋳鉄管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	単位名称	単位数量	査定/実施単価
HU0280200		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用、SUS ⁷ ッシュ含む	φ800×φ150、ソト弁一体、フランジ ⁶		箇所	1.000	(188,000.000) 188,000.000
HU0280300		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ800×φ200、ソト弁一体、フランジ ⁶		箇所	1.000	(232,000.000) 232,000.000
HU0280400		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ800×φ250、ソト弁一体、フランジ ⁶		箇所	1.000	(300,500.000) 300,500.000
HU0280500		不断水連絡及び弁設置費 鋳鉄管用	φ800×φ300、ソト弁一体、フランジ ⁶		箇所	1.000	(312,500.000) 312,500.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 石綿管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	单位名称	単位数量	査定/実施単価
HU0335000		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ350×φ75、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(109,200.000) 109,200.000
HU0335100		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ350×φ100、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(113,400.000) 113,400.000
HU0335200		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ350×φ150、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(130,200.000) 130,200.000
HU0335300		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ350×φ200、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(138,600.000) 138,600.000
HU0430400		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ300×φ250、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(243,000.000) 243,000.000
HU0430500		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ300×φ300、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(270,500.000) 270,500.000
HU0435000		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ350×φ75、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(104,000.000) 104,000.000
HU0435100		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ350×φ100、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(108,000.000) 108,000.000
HU0435200		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ350×φ150、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(124,000.000) 124,000.000
HU0435300		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ350×φ200、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(132,000.000) 132,000.000
HU0435400		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ350×φ250、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(257,500.000) 257,500.000
HU0435500		不断水割T字管及び仕切弁設置費 石綿管用	φ350×φ300、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(285,500.000) 285,500.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 塩ビ管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	単位名称	単位数量	査定/実施単価
HU0505000		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ50×φ50、ハルブ ² 一体		箇所	1.000	(74,500.000) 74,500.000
HU0625400		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ250×φ250、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(241,000.000) 241,000.000
HU0630400		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ300×φ250、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(245,000.000) 245,000.000
HU0630500		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ300×φ300、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(271,000.000) 271,000.000
HU0635000		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ75、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(109,200.000) 109,200.000
HU0635100		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ100、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(113,400.000) 113,400.000
HU0635200		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ150、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(130,200.000) 130,200.000
HU0635300		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ200、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(138,600.000) 138,600.000
HU0635400		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ250、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(245,000.000) 245,000.000
HU0635500		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ300、ソト弁一体、K形受口		箇所	1.000	(271,000.000) 271,000.000
HU0730400		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ300×φ250、ソト弁一体、フレンジ ³		箇所	1.000	(243,000.000) 243,000.000
HU0730500		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ300×φ300、ソト弁一体、フレンジ ³		箇所	1.000	(270,500.000) 270,500.000
HU0735000		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ75、ソト弁一体、フレンジ ³		箇所	1.000	(104,000.000) 104,000.000
HU0735100		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ100、ソト弁一体、フレンジ ³		箇所	1.000	(108,000.000) 108,000.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 塩ビ管用

固有コード	代替コード1	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	单位名称	単位数	査定/実施単価
HU0735200		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ150、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(124,000.000) 124,000.000
HU0735300		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ200、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(132,000.000) 132,000.000
HU0735400		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ250、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(257,500.000) 257,500.000
HU0735500		不断水割T字管及び仕切弁設置費 塩ビ管用	φ350×φ300、ソト弁一体、フランジ		箇所	1.000	(285,500.000) 285,500.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 鑄鉄管用(耐震管)

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	単位名称	単位数量	査定/実施単価
HU0835000		不断水連絡及び弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用	φ350×φ75、ソト弁一体、K・NS・融着ホリ挿口		箇所	1.000	(128,500.000) 128,500.000
HU0835100		不断水連絡及び弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用	φ350×φ100、ソト弁一体、K・NS・融着ホリ挿口		箇所	1.000	(141,650.000) 141,650.000
HU0835200		不断水連絡及び弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用	φ350×φ150、ソト弁一体、K・NS・融着ホリ挿口		箇所	1.000	(171,400.000) 171,400.000
HU0925400		不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用、移動防止金具含む	φ250×φ250、作業用弁一体、K形挿口		箇所	1.000	(245,000.000) 245,000.000
HU0930400		不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用、移動防止金具含む	φ300×φ250、作業用弁一体、K形挿口		箇所	1.000	(245,000.000) 245,000.000
HU0930500		不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用、移動防止金具含む	φ300×φ300、作業用弁一体、K形挿口		箇所	1.000	(258,000.000) 258,000.000
HU0A25400		不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用、移動防止金具含む	φ250×φ250、作業用弁一体、K形挿口(45°)		箇所	1.000	(245,000.000) 245,000.000
HU0A30500		不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用、移動防止金具含む	φ300×φ300、作業用弁一体、K形挿口(45°)		箇所	1.000	(258,000.000) 258,000.000
HU0B25400		不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用、移動防止金具含む	φ250×φ250、作業用弁一体、K形挿口(90°)		箇所	1.000	(245,000.000) 245,000.000
HU0B30500		不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用、移動防止金具含む	φ300×φ300、作業用弁一体、K形挿口(90°)		箇所	1.000	(258,000.000) 258,000.000
HU0C25400		不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用	φ250×φ250、作業用弁一体、K形受口		箇所	1.000	(319,000.000) 319,000.000
HU0C30500		不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型) 鑄鉄管用	φ300×φ300、作業用弁一体、K形受口		箇所	1.000	(357,800.000) 357,800.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水仕切弁設置費 → 鑄鉄管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	単位名称	単位数量	査定/実施単価
HT0107500		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用	φ 75		箇所	1.000	(159,333.000) 159,333.000
HT0110000		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用	φ 100		箇所	1.000	(177,000.000) 177,000.000
HT0115000		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用	φ 150		箇所	1.000	(212,666.000) 212,666.000
HT0120000		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用	φ 200		箇所	1.000	(256,666.000) 256,666.000
HT0125000		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用	φ 250		箇所	1.000	(421,000.000) 421,000.000
HT0130000		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用	φ 300		箇所	1.000	(566,000.000) 566,000.000
HT0135000		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用	φ 350		箇所	1.000	(750,000.000) 750,000.000
HT0140000		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用	φ 400		箇所	1.000	(947,666.000) 947,666.000
HT0145000		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用	φ 450		箇所	1.000	(1,177,500.000) 1,177,500.000
HT0150000		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用	φ 500		箇所	1.000	(1,404,000.000) 1,404,000.000
HT0160000		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用	φ 600		箇所	1.000	(2,287,500.000) 2,287,500.000
HT0220300		不断水仕切弁設置費 鑄鉄管用 ヤノ・ストッパーII型	φ 200× φ 200		箇所	1.000	(407,000.000) 407,000.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水仕切弁設置費 → 石綿管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	単位名称	単位数量	査定/実施単価
HT0307500		不断水仕切弁設置費 石綿管用	φ 75		箇所	1.000	(207,000.000) 207,000.000
HT0310000		不断水仕切弁設置費 石綿管用	φ 100		箇所	1.000	(217,000.000) 217,000.000
HT0312500		不断水仕切弁設置費 石綿管用	φ 125		箇所	1.000	(256,000.000) 256,000.000
HT0315000		不断水仕切弁設置費 石綿管用	φ 150		箇所	1.000	(259,000.000) 259,000.000
HT0320000		不断水仕切弁設置費 石綿管用	φ 200		箇所	1.000	(581,500.000) 581,500.000
HT0325000		不断水仕切弁設置費 石綿管用	φ 250		箇所	1.000	(711,000.000) 711,000.000
HT0330000		不断水仕切弁設置費 石綿管用	φ 300		箇所	1.000	(893,500.000) 893,500.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水仕切弁設置費 → 塩ビ管用

固有コード	代替コード1	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	单位名称	単位数	査定/実施単価
HT0407500		不断水仕切弁設置費 塩ビ管用	φ 75		箇所	1.000	(145,333.000) 145,333.000
HT0410000		不断水仕切弁設置費 塩ビ管用	φ 100		箇所	1.000	(161,666.000) 161,666.000
HT0415000		不断水仕切弁設置費 塩ビ管用	φ 150		箇所	1.000	(192,333.000) 192,333.000
HT0420000		不断水仕切弁設置費 塩ビ管用	φ 200		箇所	1.000	(262,666.000) 262,666.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水仕切弁設置費 → HPPE用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	单位名称	単位数	査定/実施単価
HT0507500		不断水仕切弁設置費 HPPE用	φ 75		箇所	1.000	(198,000.000) 198,000.000
HT0510000		不断水仕切弁設置費 HPPE用	φ 100		箇所	1.000	(212,500.000) 212,500.000
HT0515000		不断水仕切弁設置費 HPPE用	φ 150		箇所	1.000	(255,000.000) 255,000.000
HT0520000		不断水仕切弁設置費 HPPE用	φ 200		箇所	1.000	(326,000.000) 326,000.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水仕切弁設置費 → 鋼管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	单位名称	単位数量	査定/実施単価
HT0607500		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 75		箇所	1.000	(163,666.000) 163,666.000
HT0610000		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 100		箇所	1.000	(182,000.000) 182,000.000
HT0612500		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 125		箇所	1.000	(209,666.000) 209,666.000
HT0615000		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 150		箇所	1.000	(218,000.000) 218,000.000
HT0620000		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 200		箇所	1.000	(262,666.000) 262,666.000
HT0625000		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 250		箇所	1.000	(435,333.000) 435,333.000
HT0630000		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 300		箇所	1.000	(604,000.000) 604,000.000
HT0635000		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 350		箇所	1.000	(810,000.000) 810,000.000
HT0640000		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 400		箇所	1.000	(1,085,000.000) 1,085,000.000
HT0645000		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 450		箇所	1.000	(1,294,000.000) 1,294,000.000
HT0650000		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 500		箇所	1.000	(1,735,000.000) 1,735,000.000
HT0660000		不断水仕切弁設置費 鋼管用	φ 600		箇所	1.000	(2,328,000.000) 2,328,000.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → ABS工法 → 工法1

固有コード	代替コード1	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	单位名称	単位数量	査定/実施単価
HW0107500		ABS工法(工法1)	φ75		箇所	1.000	(230,400.000)
		DIP 平日・昼間での材料費・労務費含					230,400.000
HW0110000		ABS工法(工法1)	φ100		箇所	1.000	(231,700.000)
		DIP 平日・昼間での材料費・労務費含					231,700.000
HW0115000		ABS工法(工法1)	φ150		箇所	1.000	(328,000.000)
		DIP 平日・昼間での材料費・労務費含					328,000.000
HW0205000		ABS工法(工法1)	φ50		箇所	1.000	(149,010.000)
		塩ビ、鋼管 平日・昼間での材料費・労務費含					149,010.000
HW0207500		ABS工法(工法1)	φ75		箇所	1.000	(232,400.000)
		塩ビ、鋼管 平日・昼間での材料費・労務費含					232,400.000
HW0210000		ABS工法(工法1)	φ100		箇所	1.000	(233,600.000)
		塩ビ、鋼管 平日・昼間での材料費・労務費含					233,600.000
HW0215000		ABS工法(工法1)	φ150		箇所	1.000	(328,000.000)
		塩ビ、鋼管 平日・昼間での材料費・労務費含					328,000.000
HW0305000		ABS工法(工法1)	φ50		箇所	1.000	(149,010.000)
		石綿管 平日・昼間での材料費・労務費含					149,010.000
HW0307500		ABS工法(工法1)	φ75		箇所	1.000	(238,200.000)
		石綿管 平日・昼間での材料費・労務費含					238,200.000
HW0310000		ABS工法(工法1)	φ100		箇所	1.000	(240,600.000)
		石綿管 平日・昼間での材料費・労務費含					240,600.000
HW0315000		ABS工法(工法1)	φ150		箇所	1.000	(338,900.000)
		石綿管 平日・昼間での材料費・労務費含					338,900.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → ABS工法 → 工法2

固有コード	代替コード1	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	单位名称	単位数量	査定/実施単価
HW1107500		ABS工法(工法2) DIP 平日・昼間での材料費・労務費含	φ 75		箇所	1.000	(243,710.000) 243,710.000
HW1110000		ABS工法(工法2) DIP 平日・昼間での材料費・労務費含	φ 100		箇所	1.000	(245,210.000) 245,210.000
HW1115000		ABS工法(工法2) DIP 平日・昼間での材料費・労務費含	φ 150		箇所	1.000	(345,980.000) 345,980.000
HW1205000		ABS工法(工法2) 塩ビ、鋼管 平日・昼間での材料費・労務費含	φ 50		箇所	1.000	(128,600.000) 128,600.000
HW1207500		ABS工法(工法2) 塩ビ、鋼管 平日・昼間での材料費・労務費含	φ 75		箇所	1.000	(243,160.000) 243,160.000
HW1210000		ABS工法(工法2) 塩ビ、鋼管 平日・昼間での材料費・労務費含	φ 100		箇所	1.000	(245,480.000) 245,480.000
HW1215000		ABS工法(工法2) 塩ビ、鋼管 平日・昼間での材料費・労務費含	φ 150		箇所	1.000	(348,270.000) 348,270.000
HW1305000		ABS工法(工法2) 石綿管 平日・昼間での材料費・労務費含	φ 50		箇所	1.000	(128,600.000) 128,600.000
HW1307500		ABS工法(工法2) 石綿管 平日・昼間での材料費・労務費含	φ 75		箇所	1.000	(243,710.000) 243,710.000
HW1310000		ABS工法(工法2) 石綿管 平日・昼間での材料費・労務費含	φ 100		箇所	1.000	(245,300.000) 245,300.000
HW1315000		ABS工法(工法2) 石綿管 平日・昼間での材料費・労務費含	φ 150		箇所	1.000	(345,980.000) 345,980.000

基礎単価一覧表

世代グループ: R2年4月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 凍結工法 → 鑄鉄管用

固有コード	代替コード ¹	単価名称/種別	形状寸法/備考	摘要1/摘要2	单位名称	単位数量	査定/実施単価
HV0107500		凍結工法(1988年以前のDIP) DIP	φ 75		箇所	1.000	(87,000.000) 87,000.000
HV0110000		凍結工法(1988年以前のDIP) DIP	φ 100		箇所	1.000	(99,000.000) 99,000.000
HV0115000		凍結工法(1988年以前のDIP) DIP	φ 150		箇所	1.000	(138,000.000) 138,000.000
HV0120000		凍結工法(1988年以前のDIP) DIP	φ 200		箇所	1.000	(295,000.000) 295,000.000
HV0125000		凍結工法(1988年以前のDIP) DIP	φ 250		箇所	1.000	(450,000.000) 450,000.000
HV0207500		凍結工法(1989年以降のDIP) DIP	φ 75		箇所	1.000	(98,000.000) 98,000.000
HV0210000		凍結工法(1989年以降のDIP) DIP	φ 100		箇所	1.000	(114,000.000) 114,000.000
HV0215000		凍結工法(1989年以降のDIP) DIP	φ 150		箇所	1.000	(165,000.000) 165,000.000
HV0220000		凍結工法(1989年以降のDIP) DIP	φ 200		箇所	1.000	(354,000.000) 354,000.000
HV0225000		凍結工法(1989年以降のDIP) DIP	φ 250		箇所	1.000	(563,000.000) 563,000.000