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１ 

  発生土の運搬について 

掘削時一度仮置きした後に最

終運搬先へ発生土運搬を行う

際、再積込・運搬費については 

変更の対象となるでしょうか。 

本案件の設計では、発生土の仮置きに

ついては無しとしているため、再積

込・運搬費については変更の対象とい

たしません。 

 

 

２ 

  水替えについて 

湧水が発生することが想定さ

れますが、水替えポンプ等につ

いて変更の対象となるでしょ

うか。 

施工時の湧水状況を確認のうえ必要に

応じて協議の対象といたします。 

 

３ 

 

  試掘について 

平面図で明示されている場所

以外を試掘する際は、変更の対

象となるでしょうか。 

現場踏査の結果、試掘の必要性が確認

できた場合、協議の対象といたします。 

 

４ 

 施工条件明示

‐6 仮設工

関係について 

本工事は適用外の表記となっ

ておりますが、同日公告案件で

は適用となっており、また本施

工箇所は国土地理院地図によ

ると旧河道跡が一部施工箇所

にかかりますが、土留めについ

ては変更の対象となるでしょ

うか。 

本工事は、仮設工として土留工を計上

しており施工条件明示の適用外の表記

については誤謬であります。なお、指

定仮設であるため、現場状況等により

仮設工の変更が、必要な場合は協議の

対象といたします。 

     

     

     

     

 


